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DEVIZUL GENERAL  

conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: 
”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE 

APA -                                                                                                                  ETAPA II - RETEA DE 
CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI, JUDEŢUL PRAHOVA” 

Faza de proiectare: STUDIUL DE FEZABILITATE / DOCUMENTATIE DE AVIZARE A 
LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

 Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si  
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(inclusiv TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

  

CAPITOLUL 1 
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Amenajari pentru protectia 
mediului si  
aducerea terenului la starea 
initiala 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Cheltuieli pentru 
relocare/protectia utilitatilor 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

          

CAPITOLUL 2 
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 

2.1 Constructii 0,00 0,00 0,00 

2.2 Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

          

CAPITOLUL 3 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

3.1. Studii 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 
Raport privind impactul asupra 
mediului 

0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli 
pentru obtinerea  
de avize, acorduri si autorizatii 

5.550,00 1.054,50 6.604,50 

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 
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3.4. 
Certificarea performantei 
energetice si audit energetic  
al cladirilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5. Proiectare 75.036,25 14.256,89 89.293,14 

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 

Studiu de fezabiliotate / documentatie 
de avizare  
a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

29.000,00 5.510,00 34.510,00 

3.5.4 
Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii  
avizelor / acordurilor / autorizatiilor 

5.500,00 1.045,00 6.545,00 

3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic  
si a detaliilor de executie 

5.000,00 950,00 5.950,00 

3.5.6 Proiect tehnic si Detalii de executie 35.536,25 6.751,89 42.288,14 

3.6. 
Organizarea procedurilor de 
achizitie 

3.800,00 722,00 4.522,00 

3.7. Consultanta 5.981,50 1.136,49 7.117,99 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

5.981,50 1.136,49 7.117,99 

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8. Asistenta tehnica 41.410,01 7.867,91 49.277,92 

3.8.1 
Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

17.944,51 3.409,46 21.353,97 

3.8.2 Dirigentie de santier 23.465,50 4.458,45 27.923,95 

TOTAL CAPITOL 3 131.777,76 25.037,79 156.815,55 

          

CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

4.1. Constructii si instalatii 1.955.458,40 371.537,10 2.326.995,50 

4.1.1. 

”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA 
SI EPURARE APA -                                                                                                                  
ETAPA II - RETEA DE CANALIZARE IN 
SATUL GHIGHIU, COMUNA 
BARCANESTI, JUDEŢUL PRAHOVA” 

1.955.458,40 371.537,10 2.326.995,50 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 

3.281,54 623,49 3.905,03 

4.3. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale  
care necesita montaj 

35.094,29 6.667,92 41.762,21 

4.4. 

Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale  
care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
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TOTAL CAPITOL 4 1.993.834,23 378.828,51 2.372.662,74 

          

CAPITOLUL 5 
ALTE CHELTUIELI 

5.1. Organizare de santier 9.793,70 1.860,80 11.654,50 

5.1.1 

Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii  
de santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 
1.2 + 1.3) x 90% 

8.814,33 1.674,72 10.489,05 

5.1.2 

Cheltuieli conexe organizarii 
santierului  
(0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 
10% 

979,37 186,08 1.165,45 

5.2. 
Comisione, cote, taxe, costul 
creditului 

21.559,01 0,00 21.559,01 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului  
bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de  
constructii 

9.777,29 0,00 9.777,29 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul 
statutului in  
amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autoruzarea  
lucrarilor de constructii 

1.955,46 0,00 1.955,46 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 
(0.5% din valoarea de C+M) 

9.826,26 0,00 9.826,26 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme 
si autorizatia de  
construire  / desfiintare 

0,00 0,00 0,00 

5.3. 

Cheltuieli diverse si neprevazute: 
0,6% din  
[Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 + 
Cap.4] 

12.753,67 2.423,20 15.176,87 

5.4. 
Cheltuieli pentru informare si 
publicitate 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 44.106,38 4.284,00 48.390,38 

          

CAPITOLUL 6 
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

6.1 
Pregatirea personalului de 
exploatare 

3.000,00 570,00 3.570,00 

6.2 Probe tehnologice si teste 3.527,80 670,27 4.198,07 

TOTAL CAPITOL 6 6.527,80 1.240,27 7.768,07 
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  TOTAL GENERAL 2.176.246,17 409.390,57 2.585.636,74 

  
din care: C+M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + 
Cap.1.4 + Cap.2 + 
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) 

1.967.554,27 373.835,31 2.341.389,58 

     
 

Data: 01.08.2017 

   

 

Beneficiar/Investitor Primaria 
Comunei Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 

    

 
”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -                                                                                                                  

ETAPA II - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI, JUDEŢUL 
PRAHOVA” 

   
  

CAPITOLUL NR.1 

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

 
  

  

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 lei 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara 
TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

1.1. OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00 

1.2. AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI  
ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 
CHELTUIELI PENTRU RELOCARE / PROTECTIA 
UTILITATILOR 

0,00 0,00 0,00 

     

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 

  
  

  

 
Data: 01.08.2017 

   
 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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CAPITOLUL NR.2 

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

      

 
  

  

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 lei 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara 
TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

2.1. CONSTRUCTII 

2.1.1. Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.1. 0,00 0,00 0,00 

  

2.2. MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC 

2.2.1. Montaj utilaj tehnologic  0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.2. 0,00 0,00 0,00 

      

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 

  
  

  

 
Data: 01.08.2017 

   
 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -                                                                                                                  
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PRAHOVA” 

 

  

CAPITOLUL NR.3 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

 

  

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO =4,5656lei 

Nr.crt. 
Denumirea capitelor si  

subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

3.1. STUDII  

3.1.1. Studii de teren geo/topo 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1 Studii de teren geo 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.2 Studii de teren topo 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.3 Studii de teren hidrogeo 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.1. 0,00 0,00 0,00 

  

3.2. 

DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI 
AUTORIZATII 

3.2.1. Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. 
Autorizatie de constructie, reconstruire, 
modificare, extindere etc  
(inclusiv prelungirea) 

300,00 57,00 357,00 

3.2.3. 
Avize si acorduri pentru racorduri si 
bransamente la retele publice 

0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Aviz si acord detinator retea de gaze 500,00 95,00 595,00 

3.2.5. Aviz si acord detinator retea de termoficare 0,00 0,00 0,00 

3.2.6 Aviz si acord detinator retea de energie electrica 500,00 95,00 595,00 

3.2.7. Aviz si acord detinator retea de telefonie 500,00 95,00 595,00 

3.2.8. Aviz si acord Serviciu Salubritate 0,00 0,00 0,00 

3.2.9. 
Obtinerea avizului/acordului de gospodarire a 
apelor 

800,00 152,00 952,00 

3.2.10. Obtinerea avizului Politiei Rutiere 500,00 95,00 595,00 

3.2.11. Obtinerea acordului de mediu 700,00 133,00 833,00 

3.2.12. Obtinere aviz I.S.C. 0,00 0,00 0,00 

3.2.13. 
Obtinerea avizului Administratiei de Drumuri 
Nationale 

750,00 142,50 892,50 

3.2.14. Obtinere aviz Apele Romane 500,00 95,00 595,00 

3.2.15. 
Obtinere aviz Oficiul National de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara 

0,00 0,00 0,00 

  Total 5.050,00 959,50 6.009,50 

3.2.16. Alte documentatii avize 500,00 95,00 595,00 

TOTAL 3.2. 5.550,00 1.054,50 6.604,50 
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3.3. EXPERTIZA TEHNICA 

3.3.1. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.3. 0,00 0,00 0,00 

  

3.4. CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR 

3.4.1. 
Certificarea performantei energetice si audit 
energetic al cladirilor 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.4. 0,00 0,00 0,00 

  

3.5. PROIECTARE 

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. 
Studiu de fezabiliotate / documentatie de 
avizare  
a lucrarilor de interventii si deviz general 

29.000,00 5.510,00 34.510,00 

3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii  
avizelor / acordurilor / autorizatiilor 

5.500,00 1.045,00 6.545,00 

3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic  
si a detaliilor de executie 

5.000,00 950,00 5.950,00 

3.5.6. Proiect tehnic si Detalii de executie 35.536,25 6.751,88 42.288,13 

TOTAL 3.5. 75.036,25 14.256,88 89.293,13 

  

3.6. ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE 

3.6.1. 
Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor 
pentru licitatie 

650,00 123,50 773,50 

3.6.2. Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 3.000,00 570,00 3.570,00 

3.6.3. 
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu 
corespondenta,  
telegrafie, telex, telefax 

50,00 9,50 59,50 

3.6.4. 
Onorariile participantilor la lucrarile comisiei 
pentru licitatie 

50,00 9,50 59,50 

3.6.5. Anunturi publicitare 50,00 9,50 59,50 

TOTAL 3.6. 3.800,00 722,00 4.522,00 

  

3.7. CONSULTANTA 

3.7.1. 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 

5.981,50 1.136,49 7.117,99 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.7. 5.981,50 1.136,49 7.117,99 

  

3.8. ASISTENTA TEHNICA 
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3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.944,51 3.409,46 21.353,97 

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 7.975,34 1.515,31 9.490,65 

3.8.1.2. 

pentru participarea proiectului la fazele incluse 
in programul de control al lucrarilor de executie, 
avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii 

9.969,17 1.894,14 11.863,31 

3.8.2. Dirigentie de santier 23.465,50 4.458,45 27.923,95 

TOTAL 3.8. 41.410,01 7.867,91 49.277,92 

  

TOTAL CAPITOLUL 3 131.777,76 25.037,78 156.815,54 

  
  

  

 
Data: 01.08.2017 

   

 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei 
Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -                                                                                                                  
ETAPA II - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI, JUDEŢUL 

PRAHOVA” 

   
  

CAPITOLUL NR.4 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

   
  

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO =4,5656lei 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

4.1. CONSTRUCTII 

4.1.1.  Constructii  1.955.458,40 371.537,10 2.326.995,50 

TOTAL 4.1. 1.955.458,40 371.537,10 2.326.995,50 

  

4.2. MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

4.2.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 3.281,54 623,49 3.905,03 

TOTAL 4.2. 3.281,54 623,49 3.905,03 

  

4.3. UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 

4.3.1. Utilaje si echipamente tehnologice 35.094,29 6.667,92 41.762,21 

TOTAL 4.3. 35.094,29 6.667,92 41.762,21 

  

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA 
MONTAJ  
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

4.4.1. Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.4. 0,00 0,00 0,00 

  

4.5. DOTARI 

4.5.1. Dotari  0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.5. 0,00 0,00 0,00 

  

4.6. ACTIVE NECORPORALE 

4.6.1. Active necorporale  0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.6. 0,00 0,00 0,00 

  

TOTAL CAPITOLUL 4 1.993.834,23 378.828,51 2.372.662,74 

  
  

  

 
Data: 01.08.2017 

   
 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti 

  
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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CAPITOLUL NR.5 

ALTE CHELTUIELI 

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO =4,5656lei 

Nr.crt
. 

     Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

5.1. ORGANIZARE DE SANTIER 

5.1.1. 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de  
santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90% 

8.814,33 1.674,71 10.489,04 

5.1.2. 
Cheltuieli conexe organizarii santierului  
(0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10% 

979,37 186,08 1.165,45 

TOTAL 5.1. 9.793,70 1.860,79 11.654,49 

  

5.2. COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

9.777,29 0,00 9.777,29 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in 
amenajarea teritoriului,  
urbanism si pentru autoruzarea lucrarilor de 
constructii 

1.955,46 0,00 1.955,46 

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 
%) din valoarea de C+M 

9.826,26 0,00 9.826,26 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire  / desfiintare 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.2. 21.559,01 0,00 21.559,01 

  

5.3. CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 

5.3.1. 
0,6% din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 + 
Cap.4] 12.753,67 

2.423,20 15.176,87 

TOTAL 5.3. 12.753,67 2.423,20 15.176,87 

  

5.4. CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 

5.4.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.4. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 5 44.106,38 4.283,99 48.390,37 

 
Data: 01.08.2017 

   
 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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Devizul obiectului: "STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -                                                                                                                  
ETAPA II - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI, JUDEŢUL PRAHOVA" 

    PRETURI CONSTANTE - in mii lei/mii euro curs INFOEURO 1 august 2017: 1 Euro =   4,5577 Lei 
  

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

U.M. Cantitate 

Valoare 
unitară 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(inclusiv TVA) 

Euro Mii Lei Mii Euro Mii lei Mii Lei Mii Euro 

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII              

   1 Constructii       1 955,46  429,05  371,54 2 327,00  510,56 

  EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE GRAVITATIONALA              

1.1 

Extindere retea ce canalizare gravitationala cu 
conducte PVC, SN8, DN 250 mm, adancimea 
medie de pozare H=2.00 m, inclusiv refacere 
structura rutiera drum 

m   2 473  45,00 507,204 111,285 96,369 603,572 132,429 

1.2 

Subtraversare drum national DN1A cu retea de 
canalizare gravitationala, PVC, SN8, DN 250 
mm, L=28 m, inclusiv lucrari de montaj si 
punere in opera 

buc    1 8 400,00 38,285 8,400 7,274 45,559 9,996 

1.3 

Camin de vizitare in sistem gravitational, 
realizate din material PE, adancime medie 
H=2.00 m, inclusiv procurare, transport, 
manopera si montaj 

buc    55  400,00 100,269 22,000 19,051 119,321 26,180 

1.4 
Conducta racord in sistem gravitational Dn160 
mm, adancime H=2.00 m, inclusiv procurare, 
transport, manopera si montaj 

m   1 775  84,00 679,553 149,100 129,115 808,668 177,429 

1.5 
Camin de racord in sistem gravitational Dn400 
mm, adancime H=2.00 m, inclusiv procurare, 
transport, manopera si montaj 

buc    355  124,00 200,630 44,020 38,120 238,750 52,384 



 

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA II - RETEA DE CANALIZARE SAT 
GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI 

          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  STATII DE POMPARE APA UZATA PROPUSE             

1.6 
Statie de pompare apa uzata SPAU 1, amplasata 
in carosabil, diametru D=2.00 m, H=4.00 m, 
inclusiv transport, procurare si montaj 

ans    1 30 200,00 137,643 30,200 26,152 163,795 35,938 

1.7 

Conducta de refulare aferanta SPAU 1, PEID cu 
acoperire protectiva PP de culoare maro, 
PE100, SDR26, PN6, DN 90 mm, adancimea 
medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere 
structura rutiera drum 

m   1 410  7,05 45,306 9,941 8,608 53,914 11,829 

1.8 
Statie de pompare apa uzata SPAU 2, amplasata 
in carosabil, diametru D=2.00 m, H=4.00 m, 
inclusiv transport, procurare si montaj 

ans    1 30 200,00 137,643 30,200 26,152 163,795 35,938 

1.9 

Conducta de refulare aferanta SPAU 2, PEID cu 
acoperire protectiva PP de culoare maro, 
PE100, SDR26, PN6, DN 90 mm, adancimea 
medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere 
structura rutiera drum 

m   3 390  7,05 108,927 23,900 20,696 129,623 28,440 

                    

TOTAL I. CONSTRUCTII SI INSTALATII 1.955,458 429,045 371,537 2.326,995 510,564 

                    

II. MONTAJ             

   1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice           3,282 0,720 0,623 3,905 0,857 

2.1 
SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare 
avand debit total Q=10.8 m3/h, H=18 m 

ans    1  360,00 1,641 0,360 0,312 1,953 0,428 

2.2 
SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare 
avand debit total Q=14.4 m3/h, H=36 m 

ans    1  360,00 1,641 0,360 0,312 1,953 0,428 

                    

TOTAL II. MONTAJ 3,282 0,720 0,623 3,905 0,857 

                    

III. PROCURARE             

   1 Utilaje si echipamente tehnologice           35,094 7,700 6,668 41,762 9,163 

3.3 
SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare 
avand debit total Q=10.8 m3/h, H=18 m 

ans    1 3 600,00 16,408 3,600 3,117 19,525 4,284 
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3.4 
SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare 
avand debit total Q=14.4 m3/h, H=36 m 

ans    1 4 100,00 18,687 4,100 3,550 22,237 4,879 

                    

TOTAL III. PROCURARE 35,094 7,700 6,668 41,762 9,163 

                    

TOTAL GENERAL 1.993,834 437,465 378,829 2.372,663 520,583 

          

          

 
Data: 01.08.2017 
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