SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324 /2012

B i h ES I GN Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4
Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

Soseaua Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, Sector 4, Tel: 0765069413 | E-mail: buildwaydesign@gmail.com

DEVIZUL GENERAL

conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE

APA -

ETAPAII - RETEA DE
CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANEST], JUDETUL PRAHOVA”
Faza de proiectare: STUDIUL DE FEZABILITATE / DOCUMENTATIE DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNRin 01.08.2017 -1 EURO = 4,5656
N D . itolel . Valoare TVA Valoare
I enumirea capitolelor St (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia
1.3 | mediuluisi . 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea
initiala
Cheltuieli pentru
e relocare /protectia utilitatilor s 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 | Constructii 0,00 0,00 0,00
2.2 | Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1. | Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. | Studii de teren 0,00 0,00 0,00
312, Rapc_)rt p_r1v1nd impactul asupra 0,00 0,00 0,00
mediului
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2. | pentru obtinerea 5.550,00 1.054,50 6.604,50
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. | Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
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Certificarea performantei
3.4. | energetice si audit energetic 0,00 0,00 0,00
al cladirilor
3.5. | Proiectare 75.036,25 14.256,89 89.293,14
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabiliotate / documentatie
353 | deavizare o 29.000,00 5.510,00 34.510,00
a lucrarilor de interventii si deviz
general
Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 | vederea obtinerii 5.500,00 1.045,00 6.545,00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic 5.000,00 950,00 5.950,00
si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si Detalii de executie 35.536,25 6.751,89 42.288,14
3.6, | Organizarea procedurilor de 3.800,00 722,00 4.522,00
achizitie
3.7. | Consultanta 5.981,50 1.136,49 7.117,99
3.7.1 | Managementul de proiect pentru 5.981,50 1.136,49 7.117,99
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. | Asistenta tehnica 41.410,01 7.867,91 49.277,92
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea 17.944,51 3.409,46 21.353,97
proiectantului
3.8.2 | Dirigentie de santier 23.465,50 4.458,45 27.923,95
TOTAL CAPITOL 3 131.777,76 25.037,79 156.815,55
CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. | Constructii si instalatii 1.955.458,40 371.537,10 2.326.995,50
"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA
SI EPURARE APA -
4.1.1. ETAPA II - RETEA DE CANALIZARE IN 1.955.458,40 371.537,10 2.326.995,50
SATUL GHIGHIU, COMUNA
BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA”
4.2, | Montaj utilaje, echipamente 3.281,54 623,49 3.905,03
tehnologice si functionale
Utilaje, echipamante tehnologice si
4.3. | functionale 35.094,29 6.667,92 41.762,21
care necesita montaj
Utilaje, echipamante tehnologice si
4.4, | functionale . 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5. | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA
II - RETEA DE CANALIZARE SAT GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI
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TOTAL CAPITOL 4 l 1.993.834,23 378.828,51 2.372.662,74

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de santier

9.793,70

1.860,80

11.654,50

511

Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii

de santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 +
1.2 +1.3)x90%

8.814,33

1.674,72

10.489,05

51.2

Cheltuieli conexe organizarii
santierului

(0.5% din cap. 4.1+ 4.2+ 1.2+ 1.3)x
10%

979,37

186,08

1.165,45

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul
creditului

21.559,01

0,00

21.559,01

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente
creditului
bancii finantatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de
constructii

9.777,29

0,00

9.777,29

523

Cota aferenta ISC pentru controlul
statutului in

amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autoruzarea

lucrarilor de constructii

1.955,46

0,00

1.955,46

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
(0.5% din valoarea de C+M)

9.826,26

0,00

9.826,26

5.25

Taxe pentru acorduri, avize conforme
si autorizatia de
construire / desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute:
0,6% din

[Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 +
Cap.4]

12.753,67

2.423,20

15.176,87

5.4.

Cheltuieli pentru informare si
publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

44.106,38

4.284,00

48.390,38

CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregatirea personalului de
exploatare

3.000,00

570,00

3.570,00

6.2

Probe tehnologice si teste

3.527,80

670,27

4.198,07

TOTAL CAPITOL 6

6.527,80

1.240,27

7.768,07

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1
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Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324/2012
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Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

TOTAL GENERAL 2.176.246,17 | 409.390,57 2.585.636,74
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 +
Cap.1.4 + Cap.2 + 1.967.554,27 | 373.835,31 2.341.389,58
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

Data: 01.08.2017
Beneficiar/Investitor Primaria
Comunei Barcanesti

Intocmit,

SC BUILD WAY DESIGN SRL

"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -
ETAPAII - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANEST], JUDETUL

PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO =4,5656 lei

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitelor si (fara TVA (cu TVA)
crt. subcapitelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
1.1. | OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1.2. | AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1.3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI 000 000 000
" | ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA ’ ’ ’
CHELTUIELI PENTRU RELOCARE / PROTECTIA
1.4. UTILITATILOR 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti
Intocmit,

SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA

II - RETEA DE CANALIZARE SAT GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI
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"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -
ETAPAII - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANEST], JUDETUL

PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO =4,5656 lei

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitelor si (fara TVA (cu TVA)
crt. subcapitelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
2.1. | CONSTRUCTII
2.1.1. | Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.1. 0,00 0,00 0,00
2.2. | MONTAJ UTILAJ] TEHNOLOGIC
2.2.1. | Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.2. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti

Intocmit,
SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1

- RETEA DE CANALIZARE

COMUNA BARCANESTI
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"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -
ETAPAII - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANEST], JUDETUL
PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNRin 01.08.2017 -1 EURO =4,5656lei

Denumirea capitelor si Valoare TVA Valoare
i subcapitelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
3.1. | STUDII
3.1.1. | Studii de teren geo/topo 0,00 0,00 0,00
3.1.1.1 | Studii de teren geo 0,00 0,00 0,00
3.1.1.2 | Studii de teren topo 0,00 0,00 0,00
3.1.1.3 | Studii de teren hidrogeo 0,00 0,00 0,00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.1. 0,00 0,00 0,00
DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI
3.2. | AUTORIZATII
3.2.1. | Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 0,00 0,00 0,00
Autorizatie de constructie, reconstruire,
3.2.2. | modificare, extindere etc 300,00 57,00 357,00
(inclusiv prelungirea)
Avize si acorduri pentru racorduri si
3.2.3. bransamente la reI:)tele publice 0,00 0,00 0,00
3.2.4. | Aviz siacord detinator retea de gaze 500,00 95,00 595,00
3.2.5. | Aviz si acord detinator retea de termoficare 0,00 0,00 0,00
3.2.6 | Aviz siacord detinator retea de energie electrica 500,00 95,00 595,00
3.2.7. | Aviz si acord detinator retea de telefonie 500,00 95,00 595,00
3.2.8. | Aviz siacord Serviciu Salubritate 0,00 0,00 0,00
399 Obtinerea avizului/acordului de gospodarire a 800,00 152,00 952,00
apelor
3.2.10. | Obtinerea avizului Politiei Rutiere 500,00 95,00 595,00
3.2.11. | Obtinerea acordului de mediu 700,00 133,00 833,00
3.2.12. | Obtinere aviz I.S.C. 0,00 0,00 0,00
3213, Obt_inerea avizului Administratiei de Drumuri 750,00 142,50 892,50
Nationale
3.2.14. | Obtinere aviz Apele Romane 500,00 95,00 595,00
Obtinere aviz Oficiul National de Cadastru si
3.2.15. Publicitate Imobiliara 0,00 0,00 0,00
Total 5.050,00 959,50 6.009,50
3.2.16. | Alte documentatii avize 500,00 95,00 595,00
TOTAL 3.2. 5.550,00 1.054,50 6.604,50

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA
II - RETEA DE CANALIZARE SAT GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI
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3.3. | EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1. | Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.3. 0,00 0,00 0,00
3.4. | CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 Certlflcallrea perf'ol?mantel energetice si audit 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
TOTAL 3.4. 0,00 0,00 0,00
3.5. | PROIECTARE
3.5.1. | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabiliotate / documentatie de
3.5.3. | avizare 29.000,00 5.510,00 34.510,00
a lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea
3.5.4. | obtinerii 5.500,00 1.045,00 6.545,00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului
3.5.5. | tehnic 5.000,00 950,00 5.950,00
si a detaliilor de executie
3.5.6. | Proiect tehnic si Detalii de executie 35.536,25 6.751,88 42.288,13
TOTAL 3.5. 75.036,25 14.256,88 89.293,13
3.6. | ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
361 Cheltu1e.11.per.1tru conceperea documentatiilor 650,00 123,50 773,50
pentru licitatie
3.6.2. | Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 3.000,00 570,00 3.570,00
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu
3.6.3. | corespondenta, 50,00 9,50 59,50
telegrafie, telex, telefax
364 Onorarll.le. pa.rt1c1pant110r la lucrarile comisiei 50,00 9,50 59,50
pentru licitatie
3.6.5. | Anunturi publicitare 50,00 9,50 59,50
TOTAL 3.6. 3.800,00 722,00 4.522,00
3.7. | CONSULTANTA
371 Manage_rpentul de proiect pentru obiectivul de 5.981,50 1.136,49 7.117.99
investitii
3.7.2. | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.7. 5.981,50 1.136,49 7.117,99
3.8. | ASISTENTA TEHNICA

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1
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3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.944,51 3.409,46 21.353,97

3.8.1.1. | pe perioada de executie a lucrarilor 7.975,34 1.515,31 9.490,65

pentru participarea proiectului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie,

38.1.2. avizat de catre Inspectoratul de Stat in 9.969,17 1.894,14 11.863,31
Constructii
3.8.2. | Dirigentie de santier 23.465,50 4.458,45 27.923,95
TOTAL 3.8. 41.410,01 7.867,91 49.277,92
TOTAL CAPITOLUL 3 131.777,76 25.037,78 | 156.815,54

Data: 01.08.2017
Beneficiar/Investitor Primaria Comunei
Barcanesti

Intocmit,
SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA
II - RETEA DE CANALIZARE SAT GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI
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"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -
ETAPA II - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI, JUDETUL
PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNRin 01.08.2017 -1 EURO =4,5656lei

N D . itel . Valoare TVA Valoare
r. enumirea capitelor si (fara TVA) (cu TVA)
crt. subcapitelor de cheltuieli - - -
lei lei lei
4.1. CONSTRUCTII
4.1.1. | Constructii 1.955.458,40 | 371.537,10 | 2.326.995,50
TOTAL 4.1. 1.955.458,40 | 371.537,10 | 2.326.995,50
4.2. MONTA] UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1. | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 3.281,54 623,49 3.905,03
TOTAL 4.2. 3.281,54 623,49 3.905,03
4.3. UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTA]
4.3.1. | Utilaje si echipamente tehnologice 35.094,29 6.667,92 41.762,21
TOTAL 4.3. 35.094,29 6.667,92 41.762,21
UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA
4.4. MONTA]
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1. | Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.4. 0,00 0,00 0,00
4.5. DOTARI
45.1. | Dotari 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.5. 0,00 0,00 0,00
4.6. ACTIVE NECORPORALE
4.6.1. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 1.993.834,23 | 378.828,51 | 2.372.662,74

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti

Intocmit,
SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1
- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI
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SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE
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"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -
ETAPA II - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANEST]I, JUDETUL PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.5
ALTE CHELTUIELI
Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO =4,5656lei
Nr.crt Valoare TVA Valoare
r.cr Denumirea capitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
5.1. | ORGANIZARE DE SANTIER
Lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1. | organizarii de 8.814,33 1.674,71 10.489,04
santier (0.5% dincap.4.1+4.2+ 1.2+ 1.3)x90%
Cheltuieli  conexe  organizarii  santierului
512, (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10% 979,37 186,08 1.16545
TOTAL 5.1. 9.793,70 1.860,79 11.654,49
5.2. | COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
591 Coml.s.lqanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
522 Cota alferenta ISC pentr.}l controlul calitatii 9.777,29 0,00 9.777,29
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in
523 | dmenajarea teritoriului, . 1.955,46 0,00 1.955,46
urbanism si pentru autoruzarea lucrarilor de
constructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5
5.2.4. %) din valoarea de C+M 9.826,26 0,00 9.826,26
595 Taxe pen‘_cru acorduri, _av1ze confprme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire / desfiintare
TOTAL 5.2. 21.559,01 0,00 21.559,01
5.3. CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
0,6% din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 +
5.3.1. | Cap.4] 12.753,67 2.423,20 15.176,87
TOTAL 5.3. 12.753,67 2.423,20 15.176,87
5.4. | CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
5.4.1. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.4. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 44.106,38 4.283,99 48.390,37

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti
Intocmit,

SC BUILD WAY DESIGN SRL
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Devizul obiectului: "STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -
ETAPA Il - RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA"
PRETURI CONSTANTE - in mii lei/mii euro curs INFOEURO 1 august 2017: 1 Euro = 4,5577  Lei
. . X . Valoare Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si fubcapltolelor de UM. T . (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
Crt. cheltuieli — = m— — =
Euro Mii Lei Mii Euro Mii lei Mii Lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Constructii 1 955,46 429,05 371,54 2 327,00 510,56
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE GRAVITATIONALA
Extindere retea ce canalizare gravitationala cu
1.1 | conducte PVC, SN8, DN 250 mm, adancimea m 2473 45,00 507,204 111,285 96,369 603,572 132,429
medie de pozare H=2.00 m, inclusiv refacere
structura rutiera drum
Subtraversare drum national DN1A cu retea de
12 | canalizare gravitationala, PVC, SN8, DN 250 buc 1| 8400,00 38,285 8,400 7,274 45,559 9,996
mm, L=28 m, inclusiv lucrari de montaj si
punere in opera
Camin de vizitare in sistem gravitational,
1.3 sfpiedlizate din material PE, adancime medie buc 55 400,00 100,269 22,000 19,051 119,321 26,180
H=2.00 m, inclusiv procurare, transport,
manopera si montaj
Conducta racord in sistem gravitational Dn160
1.4 | mm, adancime H=2.00 m, inclusiv procurare, m 1775 84,00 679,553 149,100 129,115 808,668 177,429
transport, manopera si montaj
Camin de racord in sistem gravitational Dn400
1.5 | mm, adancime H=2.00 m, inclusiv procurare, buc 355 124,00 200,630 44,020 38,120 238,750 52,384
transport, manopera si montaj
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STATII DE POMPARE APA UZATA PROPUSE

1.6

Statie de pompare apa uzata SPAU 1, amplasata
in carosabil, diametru D=2.00 m, H=4.00 m,
inclusiv transport, procurare si montaj

ans 1

30200,00

137,643

30,200

26,152

163,795

35,938

1.7

Conducta de refulare aferanta SPAU 1, PEID cu
acoperire protectiva PP de culoare maro,
PE100, SDR26, PN6, DN 90 mm, adancimea
medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere
structura rutiera drum

m 1410

7,05

45,306

9,941

8,608

53,914

11,829

1.8

Statie de pompare apa uzata SPAU 2, amplasata
in carosabil, diametru D=2.00 m, H=4.00 m,
inclusiv transport, procurare si montaj

ans 1

30 200,00

137,643

30,200

26,152

163,795

35,938

1.9

Conducta de refulare aferanta SPAU 2, PEID cu
acoperire protectiva PP de culoare maro,
PE100, SDR26, PN6, DN 90 mm, adancimea
medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere
structura rutiera drum

m 3390

7,05

108,927

23,900

20,696

129,623

28,440

TOTAL I. CONSTRUCTII SI INSTALATII

1.955,458

429,045

371,537

2.326,995

510,564

|

II. MONTA]J

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

3,282

0,720

0,623

3,905

0,857

2.1

SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare
avand debit total Q=10.8 m3/h, H=18 m

ans 1

360,00

1,641

0,360

0,312

1,953

0,428

2.2

SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare
avand debit total Q=14.4 m3/h, H=36 m

ans 1

360,00

1,641

0,360

0,312

1,953

0,428

TOTAL II. MONTA]J

3,282

0,720

0,623

3,905

0,857

III. PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

35,094

7,700

6,668

41,762

9,163

3.3

SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare
avand debit total Q=10.8 m3/h, H=18 m

ans 1

3600,00

16,408

3,600

3,117

19,525

4,284

GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI
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SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare

3.4 avand debit total Q=144 m3/h, H=36 m ans 4100,00 18,687 4,100 3,550 22,237 4,879
TOTAL IIIl. PROCURARE 35,094 7,700 6,668 41,762 9,163
TOTAL GENERAL 1.993,834 437,465 378,829 2.372,663 520,583

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti

Intocmit,
SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA

BARCANESTI

13




