SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324 /2012

B i h ES I GN Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4
Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

Soseaua Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, Sector 4, Tel: 0765069413 | E-mail: buildwaydesign@gmail.com

DEVIZUL GENERAL
conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE
APA - ETAPAI- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANEST]I, JUDETUL PRAHOVA”

Faza de proiectare: STUDIUL DE FEZABILITATE / DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO = 4,5656 lei
] ] . Valoare Valoare
Nr. Denur.mrea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia
1.3 | mediuluisi . 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea
initiala
Cheltuieli pentru
1.4. relocare/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 | Constructii 0,00 0,00 0,00
2.2 | Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1. | Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. | Studii de teren 0,00 0,00 0,00
312, Rap(_)rt p_r1v1nd impactul asupra 0,00 0,00 0,00
mediului
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1
- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI 1
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Documentatii-suport si cheltuieli
3.2. | pentru obtinerea 5.550,00 1.054,50 6.604,50
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. | Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei
3.4. | energetice si audit energetic 0,00 0,00 0,00
al cladirilor
3.5. | Proiectare 505.393,01 96.024,67 601.417,68
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabiliotate / documentatie
353 | deavizare L 60.000,00 11.400,00 71.400,00
a lucrarilor de interventii si deviz
general
Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 | vederea obtinerii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic 5.000,00 950,00 5.950,00
si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si Detalii de executie 433.393,01 82.344,67 515.737,68
3.6, | Organizarea procedurilor de 3.800,00 722,00 4.522,00
achizitie
3.7. | Consultanta 92.518,27 17.578,47 110.096,74
3.7.1 | Managementul de proiect pentru 92.518,27 17.578,47 110.096,74
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. | Asistenta tehnica 547.243,41 103.976,24 651.219,65
3.1 | Asistenta tehnica din partea 215.875,97 41.016,43 256.892,40
proiectantului
3.8.2 | Dirigentie de santier 331.367,44 62.959,81 394.327,25
TOTAL CAPITOL 3 1.154.504,69 219.355,88 1.373.860,57
CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. | Constructii si instalatii 27.613.953,57 5.246.651,18 32.860.604,75
"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA
SI EPURARE APA
41.1. | ° ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE 27.613.953,57 5.246.651,18 32.860.604,75
COMUNA BARCANESTI, JUDETUL
PRAHOVA”
4.2, | Montaj utilaje, echipamente 163.866,86 31.134,70 195.001,56
tehnologice si functionale
Utilaje, echipamante tehnologice si
4.3. | functionale 3.061.603,75 581.704,71 3.643.308,46
care necesita montaj

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1
- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI
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Utilaje, echipamante tehnologice si
functionale

care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.4.

0,00

0,00

0,00

4.5. | Dotari

0,00

0,00

0,00

4.6. | Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

30.839.424,18

5.859.490,59

36.698.914,77

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

5.1. | Organizare de santier

138.889,10

26.388,93

165.278,03

Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii

de santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 +
1.2 +1.3)x90%

5.11

125.000,19

23.750,04

148.750,23

Cheltuieli conexe organizarii
santierului

(0.5% din cap. 4.1 +4.2+ 1.2+ 1.3)x
10%

5.1.2

13.888,91

2.638,89

16.527,80

Comisione, cote, taxe, costul

= creditului

304.447,93

0,00

304.447,93

Comisioanele si dobanzile aferente
5.2.1. | creditului
bancii finantatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul
5.2.2. | calitatii lucrarilor de
constructii

138.069,77

0,00

138.069,77

Cota aferenta ISC pentru controlul
statutului in

5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autoruzarea

lucrarilor de constructii

27.613,95

0,00

27.613,95

Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4 | Constructorilor - CSC
(0.5% din valoarea de C+M)

138.764,21

0,00

138.764,21

Taxe pentru acorduri, avize conforme
5.2.5 | si autorizatia de
construire / desfiintare

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli diverse si neprevazute:
0,6% din

[Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 +
Cap.4]

5.3.

192.152,57

36.508,99

228.661,56

Cheltuieli pentru informare si

>4 publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

635.489,60

62.897,92

698.387,52
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- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI
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CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

Pregatirea personalului de

Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

6.1 3.000,00 570,00 3.570,00
exploatare
6.2 | Probe tehnologice si teste 3.527,80 670,27 4.198,07
TOTAL CAPITOL 6 6.527,80 1.240,27 7.768,07
TOTAL GENERAL 32.635.946,27 | 6.142.984,66 38.778.930,93
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 +
Cap.1.4 + Cap.2 + 27.902.820,62 5.301.535,92 33.204.356,54

Data: 01.08.2017
Beneficiar/Investitor Primaria
Comunei Barcanesti

Intocmit,

SC BUILD WAY DESIGN SRL

"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA
- ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANEST]I, JUDETUL PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO =4,5656 lei

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitelor si (fara TVA (cu TVA)
crt. subcapitelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
1.1. | OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1.2. | AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
13 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI 0.00 0.00 0.00
""" | ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA ’ ’ ’
CHELTUIELI PENTRU RELOCARE / PROTECTIA
1.4. UTILITATILOR 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti

Intocmit,
SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1
- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI
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"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA
- ETAPAI- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANEST], JUDETUL PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO = 4,5656 lei

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitelor si (fara TVA (cu TVA)
crt. subcapitelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
2.1. | CONSTRUCTII
2.1.1. | Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.1. 0,00 0,00 0,00
2.2. | MONTA]J UTILA] TEHNOLOGIC
2.2.1. | Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.2. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti

Intocmit,
SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1

- RETEA DE CANALIZARE

COMUNA BARCANESTI 5
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"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA
- ETAPAI- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANEST], JUDETUL PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO = 4,5656 lei

. . . Valoare Valoare
Nr.crt Denur.mrea capitelor si (fara TVA) TVA (cu TVA)
subcapitelor de cheltuieli
lei lei lei
3.1. | STUDII
3.1.1. | Studii de teren geo/topo 0,00 0,00 0,00
3.1.1.1 | Studii de teren geo 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1.2 | Studii de teren topo 27.000,00 5.130,00 32.130,00
3.1.1.3 | Studii de teren hidrogeo 0,00 0,00 0,00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.1. 31.500,00 5.985,00 37.485,00

DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI

3.2. | AUTORIZATII
3.2.1. | Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 0,00 0,00 0,00
Autorizatie de constructie, reconstruire,
3.2.2. | modificare, extindere etc 300,00 57,00 357,00
(inclusiv prelungirea)
393 Avize si acorduri pentru ra.cordurl si 0,00 0,00 0,00
bransamente la retele publice
3.2.4. | Aviz siacord detinator retea de gaze 500,00 95,00 595,00
3.2.5. | Aviz si acord detinator retea de termoficare 0,00 0,00 0,00
326 Aviz si acord detinator retea de energie 500,00 95,00 595,00
electrica
3.2.7. | Aviz si acord detinator retea de telefonie 500,00 95,00 595,00
3.2.8. | Aviz si acord Serviciu Salubritate 0,00 0,00 0,00
399 Obtinerea avizului/acordului de gospodarire a 800,00 152,00 952,00
apelor
3.2.10. | Obtinerea avizului Politiei Rutiere 500,00 95,00 595,00
3.2.11. | Obtinerea acordului de mediu 700,00 133,00 833,00
3.2.12. | Obtinere aviz I.S.C. 0,00 0,00 0,00
3913, Obt}nerea avizului Administratiei de Drumuri 750,00 142,50 892,50
Nationale
3.2.14. | Obtinere aviz Apele Romane 500,00 95,00 595,00
3915, Obtlr_le_re aviz Ofl.c?ul National de Cadastru si 0,00 0,00 0,00
Publicitate Imobiliara
Total 5.050,00 959,50 6.009,50
3.2.16. | Alte documentatii avize 500,00 95,00 595,00

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1

- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI
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TOTAL 3.2. 5.550,00 1.054,50 6.604,50
3.3. | EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1. | Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.3. 0,00 0,00 0,00
3.4. | CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 Certlflca'lrea perflc)ljmantel energetice si audit 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
TOTAL 3.4. 0,00 0,00 0,00
3.5. | PROIECTARE
3.5.1. | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabiliotate / documentatie de
3.5.3. | avizare 60.000,00 11.400,00 71.400,00
a lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea
3.5.4. | obtinerii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului
3.5.5. | tehnic 5.000,00 950,00 5.950,00
si a detaliilor de executie
3.5.6. | Proiect tehnic si Detalii de executie 433.393,01 82.344,66 515.737,67
TOTAL 3.5. 505.393,01 96.024,66 601.417,67
3.6. | ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
361 Cheltule_h .per.ltru conceperea documentatiilor 650,00 123,50 773,50
pentru licitatie
3.6.2. | Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 3.000,00 570,00 3.570,00
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu
3.6.3. | corespondenta, 50,00 9,50 59,50
telegrafie, telex, telefax
3.6.4. Onoraru'le: pa'rt1C1pant110r la lucrarile comisiei 50,00 9,50 59,50
pentru licitatie
3.6.5. | Anunturi publicitare 50,00 9,50 59,50
TOTAL 3.6. 3.800,00 722,00 4.522,00
3.7. | CONSULTANTA
3.7.1. | Managementul de proiectpentru obiectivulde | ) 51897 | 1757847 | 110.096,74
Iinvestitil
3.7.2. | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.7. 92.518,27 17.578,47 110.096,74

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1
- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI
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3.8. | ASISTENTA TEHNICA

3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului 215.875,97 41.016,43 256.892,40

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 92.518,27 17.578,47 110.096,74
pentru participarea proiectului la fazele incluse

3.8.1.2 | in programl_ﬂ de control al lucrarilor de 123.357,70 23.437,96 146.795,66
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii

3.8.2. | Dirigentie de santier 331.367,44 62.959,81 394.327,25

TOTAL 3.8. 547.243,41 | 103.976,24 | 651.219,65
TOTAL CAPITOLUL 3 1.186.004,69 | 225.340,87 | 1.411.345,56

Data: 01.08.2017
Beneficiar/Investitor Primaria Comunei
Barcanesti

Intocmit,
SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1
- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI
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CAPITOLUL NR.4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO = 4,5656 lei

. . . Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitelor si (fara TVA) TVA (cu TVA)
crt. subcapitelor de cheltuieli
lei lei lei
4.1. CONSTRUCTII
4.1.1. Constructii 27.613.953,57 5.246.651,18 32.860.604,75
TOTAL 4.1. 27.613.953,57 | 5.246.651,18 | 32.860.604,75
4.2. MONTA]J UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
421, | Montaj utilaje si echipamente 163.866,86 31.134,70 195.001,56
tehnologice
TOTAL 4.2. 163.866,86 31.134,70 195.001,56
4.3. UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTA]
4.3.1. Utilaje si echipamente tehnologice 3.061.603,75 581.704,71 3.643.308,46
TOTAL 4.3. 3.061.603,75 581.704,71 3.643.308,46
UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA
4.4. MONTA]
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1. | Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.4. 0,00 0,00 0,00
4.5. DOTARI
4.5.1. Dotari 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.5. 0,00 0,00 0,00
4.6. ACTIVE NECORPORALE
4.6.1. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 30.839.424,19 | 5.859.490,59 | 36.698.914,78

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti

Intocmit,
SC BUILD WAY DESIGN SRL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA 1

- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI
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"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA
- ETAPAI- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA”

CAPITOLUL NR.5
ALTE CHELTUIELI
Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017 -1 EURO =4,5656 lei
Valoare TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
5.1. | ORGANIZARE DE SANTIER
Lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1. | organizarii de 125.000,19 23.750,03 | 148.750,22
santier (0.5% din cap. 4.1 +4.2+ 1.2+ 1.3) x90%
Cheltuieli conexe organizarii santierului
>1.2. (0.5% din cap. 4.1 +4.2+1.2+1.3)x10% 1388891 2.638,89 16.527,80
TOTAL 5.1. 138.889,10 26.388,92 | 165.278,02
5.2. | COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 QOmlsloanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota alferenta ISC pentr.}l controlul calitatii 138.069,77 0,00 138.069,77
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in
5.2.3 | menajarea teritoriului, . 27.613,95 0,00 27.613,95
urbanism si pentru autoruzarea lucrarilor de
constructii
524, Cota _aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 138.764,21 0,00 138.764,21
%) din valoarea de C+M
5925 Taxe pentr}l acordur.ll, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00
de construire / desfiintare
TOTAL 5.2. 304.447,93 0,00 304.447,93
5.3. CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
5.3.1. | 0,6% din [Capl.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4| 192.152,57 36.508,99 | 228.661,56
TOTAL 5.3. 192.152,57 36.508,99 | 228.661,56
5.4. | CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
5.4.1. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.4. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 635.489,60 62.897,91 | 698.387,51

Data: 01.08.2017

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti
Intocmit,
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PRETURI CONSTANTE - in mii lei/mii euro curs INFOEURO 1 august 2017: 1 Euro =

45656 Lei

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
Crt.

de cheltuieli (LA

Cantitat

Valoare
(fara TVA)

Valoare

— TVA
unitara

Valoare
(inclusiv TVA)

e

Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii lei

Mii Lei Mii Euro

1

2

3 4 5

6

7

8

9 10

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Constructii

18 233,58

3 993,69

3 464,38

21 697,97 4752,49

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE VACUUMATICA

1.1

Extindere retea ce canalizare vacuumatica cu
conducte PEID cu acoperire protectiva PP de
culoare maro, PE100, SDR17, PN10, DN 110
mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m,
inclusiv refacere structura rutiera drum

buc 12523 14,21

812,457

177,952

154,367

966,824 211,763

1.2

Extindere retea ce canalizare vacuumatica cu
conducte PEID cu acoperire protectiva PP de
culoare maro, PE100, SDR17, PN10, DN 125
mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m,
inclusiv refacere structura rutiera drum

buc 13722 17,86

1.118,914

245,075

212,594

1.331,508 291,639

1.3

Extindere retea ce canalizare vacuumatica cu
conducte PEID cu acoperire protectiva PP de
culoare maro, PE100, SDR17, PN10, DN 160
mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m,
inclusiv refacere structura rutiera drum

buc 10838 28,53

1.411,721

309,208

268,227

1.679,948 367,958

1.4

Extindere retea ce canalizare vacuumatica cu
conducte PEID cu acoperire protectiva PP de
culoare maro, PE100, SDR17, PN10, DN 200
mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m,
inclusiv refacere structura rutiera drum

buc 409 4437

82,853

18,147

15,742

98,596 21,595

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA
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1.5

Fitinguri si vane de sectorizare prevazuta in
cadrul sistemului de canalizare vacuumatica,
inclusiv manopera si montaj

ans

1 299 033,00

1.365,265

299,033

259,400

1.624,665

355,849

1.6

Subtraversare drum national DN1 cu retea de
canalizare vacuumatica, PEID, PE100, DN
160 mm, L=23 m, inclusiv lucrari de montaj
si punere in opera

buc

1 6 900,00

31,503

6,900

5,986

37,488

8,211

1.7

Subtraversare drum national DN1 cu retea de
canalizare vacuumatica, PEID, PE100, DN
160 mm, L=17 m, inclusiv lucrari de montaj
si punere in opera

buc

1 5100,00

23,285

5,100

4,424

27,709

6,069

1.8

Subtraversare drum national DN1 cu retea de
canalizare vacuumatica, PEID, PE100, DN
160 mm, L=18 m, inclusiv lucrari de montaj
si punere in opera

buc

1 5400,00

24,654

5,400

4,684

29,339

6,426

1.9

Subtraversare drum national DN1 cu retea de
canalizare vacuumatica, PEID, PE100, DN
160 mm, L=32 m, inclusiv lucrari de montaj
si punere in opera

buc

1 5400,00

24,654

5,400

4,684

29,339

6,426

1.10

Subtraversare drum national DN1 cu retea de
canalizare vacuumatica, PEID, PE100, DN
200 mm, L=18 m, inclusiv lucrari de montaj
si punere in opera

buc

1 5940,00

27,120

5,940

5,153

32,272

7,069

1.11

Subtraversare drum judetean DJ101G cu
retea de canalizare vacuumatica, PEID,
PE100, DN 110 mm, L=10 m, inclusiv lucrari
de montaj si punere in opera

buc

2 6 600,00

60,266

13,200

11,451

71,716

15,708

1.12

Subtraversare drum judetean DJ101G cu
retea de canalizare vacuumatica, PEID,
PE100, DN 125 mm, L=10 m, inclusiv lucrari
de montaj si punere in opera

buc

1 3 300,00

15,066

3,300

2,863

17,929

3,927

1.13

Camine de vacuum complet echipate, inclusiv
procurare, transport, manopera si montaj

buc

816

2900,00

10.804,036

2.366,400

2.052,767

12.856,803

2.816,016
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Conducta racord camine de vacuum, PEID cu
acoperire protectiva de culoare maro, PE100,
SDR17, PN10, DN90 mm, adancimea medie
de pozare H=1.50 m, inclusiv fittinguri si
refacere structura rutiera drum

buc

4080 9,82

182,924

40,066

34,755

217,679

47,678

1.15

Camin de vizitare in sistem gravitational,
realizate din material PE, adancime H=1.50-
2.00 m, inclusiv procurare, transport,
manopera si montaj

buc

328 400,00

599,007

131,200

113,811

712,818

156,128

1.16

Conducta racord camine de vizitare in sistem
gravitational, PVC, SN4, DN160 mm,
adancimea medie de pozare H=2.00 m,
inclusiv fittinguri si refacere structura rutiera
drum

3280 35,00

524,131

114,800

99,585

623,716

136,612

1.17

Camin de racord in sistem gravitational
Dn400 mm, adancime H=2.00 m, inclusiv
procurare, transport, manopera si montaj

buc

420 85,00

162,992

35,700

30,968

193,960

42,483

STATII DE VACUUM PROPUSE

1.18

Cladire pentru Statia de Vacuum SV 1,
structura metalica, dimensiuni 7x10x3 m
(IxLxh), inclusiv transport, procurare si
montaj

buc

1 10 000,00

45,656

10,000

8,675

54,331

11,900

1.19

Cladire pentru Statia de Vacuum SV 2,
structura metalica, dimensiuni 7x10x3 m
(IxLxh), inclusiv transport, procurare si
montaj

buc

1 10 000,00

45,656

10,000

8,675

54,331

11,900

1.20

Cladire pentru Statia de Vacuum SV 3,
structura metalica, dimensiuni 7x10x3 m
(IxLxh), inclusiv transport, procurare si
montaj

buc

1 10 000,00

45,656

10,000

8,675

54,331

11,900

STATII DE POMPARE APA UZATA PROPUSE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA

BARCANESTI 13




Soseaua Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

ESIGN

Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324 /2012
Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank
E-mail: buildwaydesign@gmail.com

1.21

Statie de pompare apa uzata SPAU 1,
amplasata in imediata vecinatate a statiei de
vacuum SV1, diametru D=2.5 m, H=3.50 m,
inclusiv transport, procurare si montaj

ans

39 400,00

179,885

39,400

34,178

214,063

46,886

1.22

Conducta de refulare aferanta SPAU 1, PEID
cu acoperire protectiva PP de culoare maro,
PE100, SDR26, PN6, DN 125 mm, adancimea
medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere
structura rutiera drum

2710

12,57

155,526

34,065

29,550

185,076

40,537

1.23

Statie de pompare apa uzata SPAU 2,
amplasata in imediata vecinatate a statiei de
vacuum SV2, diametru D=2.5 m, H=4.00 m,
inclusiv transport, procurare si montaj

ans

41 500,00

189,472

41,500

36,000

225,472

49,385

1.24

Conducta de refulare aferanta SPAU 1, PEID
cu acoperire protectiva PP de culoare maro,
PE100, SDR26, PN6, DN 160 mm, adancimea
medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere
structura rutiera drum

2950

22,34

300,887

65,903

57,168

358,055

78,425

Instalatii de telecomunicatii

502,216

110,000

95,421

597,637

130,900

1.25

Integrarea automatizarii in sistem SCADA a
sistemului de canalizare vacuumatica, centru
de comanda si control amplasat in Statia de
Epurare, inclusiv procurare, manopera si
montaj

ans

110 000,00

502,216

110,000

95,421

597,637

130,900

Statie noua de epurare

8.926,017

1.955,059

1.695,943

10.621,961

2.326,520

1.26

Realizare statie noua de epurare 9800 PE,
Quzzimax = 1516,22 mc/zi, inclusiv
terasamente, echipamente, procurare si
montaj; Statie Epurare -
Treapta mecanica, Treapta biologica, Treapta
namol, Electrice si SCADA, inclusiv durm
acces

ans

1955 059,00

8.926,017

1.955,059

1.695,943

10.621,961

2.326,520

TOTAL I. CONSTRUCTII SI INSTALATII

27.661,818

5.948,748

5.160,324

32.319,926

7.079,010
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II. MONTA]J

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

164,151

35,954

31,189

195,340

42,785

2.1

Statia de Vacuum SV 1, complet echipata -
volum rezervor vacuum V=16 mc¢, pompe
vacuum, pompe descarcare, biofiltru,
instalatii hidraulice si electrice

ans

1 12 979,25

59,258

12,979

11,259

70,517

15,445

2.2

Statia de Vacuum SV 2, complet echipata -
volum rezervor vacuum V=12 mc¢, pompe
vacuum, pompe descarcare, biofiltru,
instalatii hidraulice si electrice

ans

1 8176,05

37,329

8,176

7,092

44,421

9,729

2.3

Statia de Vacuum SV 3, complet echipata -
volum rezervor vacuum V=12 mc¢, pompe
vacuum, pompe descarcare, biofiltru,
instalatii hidraulice si electrice

ans

1 12 578,55

57,429

12,579

10,911

68,340

14,968

2.4

SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare
avand debit total Q=25.2 m3/h, H=20 m

ans

1 360,00

1,644

0,360

0,312

1,956

0,428

2.5

SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare
avand debit total Q=36.0 m3/h, H=20 m

ans

1 360,00

1,644

0,360

0,312

1,956

0,428

2.6

Grup electrogen de interventie fix complet
echipat, inclusiv panou de comanda,
amplasat in incinta Statia de vacuum SV 1

ans

1 500,00

2,283

0,500

0,434

2,717

0,595

2.7

Grup electrogen de interventie fix complet
echipat, inclusiv panou de comanda,
amplasat in incinta Statia de vacuum SV 2

ans

1 500,00

2,283

0,500

0,434

2,717

0,595

2.8

Grup electrogen de interventie fix complet
echipat, inclusiv panou de comanda,
amplasat la in incinta statiei de epurare

ans

1 500,00

2,283

0,500

0,434

2,717

0,595

TOTAL II. MONTA]

164,151

35,954

31,189

195,340

42,785
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III. PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

3.066,911

671,743

582,713

3.649,624

799,374

3.1

Statia de Vacuum SV 1, complet echipata -
volum rezervor vacuum V=16 mc¢, pompe
vacuum, pompe descarcare, biofiltru,
instalatii hidraulice si electrice

ans

1 246 605,75

1.125,903

246,606

213,922

1.339,825

293,461

3.2

Statia de Vacuum SV 2, complet echipata -
volum rezervor vacuum V=12 mc¢, pompe
vacuum, pompe descarcare, biofiltru,
instalatii hidraulice si electrice

ans

1 155 344,95

709,243

155,345

134,756

843,999

184,860

3.3

Statia de Vacuum SV 3, complet echipata -
volum rezervor vacuum V=12 mc¢, pompe
vacuum, pompe descarcare, biofiltru,
instalatii hidraulice si electrice

ans

1 238 992,45

1.091,144

238,992

207,317

1.298,461

284,401

3.4

SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare
avand debit total Q=25.2 m3/h, H=20 m

ans

1 5200,00

23,741

5,200

4,511

28,252

6,188

3.5

SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare
avand debit total Q=36.0 m3/h, H=20 m

ans

1 5600,00

25,567

5,600

4,858

30,425

6,664

3.6

Grup electrogen de interventie fix complet
echipat, inclusiv panou de comanda,
amplasat in incinta Statia de vacuum SV 1

ans

1 5000,00

22,828

5,000

4,337

27,165

5,950

3.7

Grup electrogen de interventie fix complet
echipat, inclusiv panou de comanda,
amplasat in incinta Statia de vacuum SV 2

ans

1 5000,00

22,828

5,000

4,337

27,165

5,950

3.8

Grup electrogen de interventie fix complet
echipat, inclusiv panou de comanda,
amplasat la in incinta statiei de epurare

ans

1 10 000,00

45,656

10,000

8,675

54,331

11,900

TOTAL III. PROCURARE

3.066,911

671,743

582,713

3.649,624

799,374

TOTAL GENERAL

30.892,879

6.656,445

5.774,226

36.164,889

7.921,169
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