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 DEVIZUL GENERAL  
 conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: 
 ”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE 

APA  - ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI, JUDEŢUL PRAHOVA” 

 Faza de proiectare: STUDIUL DE FEZABILITATE / DOCUMENTATIE DE AVIZARE A 
LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

 

  Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 lei 

      
Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si  
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(inclusiv TVA) 

 lei lei lei 
 1 2 3 4 5 
   

 CAPITOLUL 1 
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

 1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
 1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 
 

1.3 

Amenajari pentru protectia 
mediului si  
aducerea terenului la starea 
initiala 

0,00 0,00 0,00 

 
1.4. 

Cheltuieli pentru 
relocare/protectia utilitatilor 

0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 
           

 CAPITOLUL 2 
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 

 2.1 Constructii 0,00 0,00 0,00 
 2.2 Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

           

 CAPITOLUL 3 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

 3.1. Studii 0,00 0,00 0,00 
 3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00 
 

3.1.2. 
Raport privind impactul asupra 
mediului 

0,00 0,00 0,00 

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 
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3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli 
pentru obtinerea  
de avize, acorduri si autorizatii 

5.550,00 1.054,50 6.604,50 

 3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 
 

3.4. 
Certificarea performantei 
energetice si audit energetic  
al cladirilor 

0,00 0,00 0,00 

 3.5. Proiectare 505.393,01 96.024,67 601.417,68 
 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 
 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 
 

3.5.3 

Studiu de fezabiliotate / documentatie 
de avizare  
a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

60.000,00 11.400,00 71.400,00 

 

3.5.4 
Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii  
avizelor / acordurilor / autorizatiilor 

7.000,00 1.330,00 8.330,00 

 

3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic  
si a detaliilor de executie 

5.000,00 950,00 5.950,00 

 3.5.6 Proiect tehnic si Detalii de executie 433.393,01 82.344,67 515.737,68 
 

3.6. 
Organizarea procedurilor de 
achizitie 

3.800,00 722,00 4.522,00 

 3.7. Consultanta 92.518,27 17.578,47 110.096,74 
 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

92.518,27 17.578,47 110.096,74 

 3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 
 3.8. Asistenta tehnica 547.243,41 103.976,24 651.219,65 
 

3.8.1 
Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

215.875,97 41.016,43 256.892,40 

 3.8.2 Dirigentie de santier 331.367,44 62.959,81 394.327,25 
 TOTAL CAPITOL 3 1.154.504,69 219.355,88 1.373.860,57 

           

 
CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

 4.1. Constructii si instalatii 27.613.953,57 5.246.651,18 32.860.604,75 
 

4.1.1. 

 ”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA 
SI EPURARE APA                                             
- ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE 
COMUNA BARCANESTI, JUDEŢUL 
PRAHOVA”  

27.613.953,57 5.246.651,18 32.860.604,75 

 
4.2. 

Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 

163.866,86 31.134,70 195.001,56 

 
4.3. 

Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale  
care necesita montaj 

3.061.603,75 581.704,71 3.643.308,46 
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4.4. 

Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale  
care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00 0,00 
0,00 

 

 4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 
 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITOL 4 30.839.424,18 5.859.490,59 36.698.914,77 

           

 CAPITOLUL 5 
ALTE CHELTUIELI 

 5.1. Organizare de santier 138.889,10 26.388,93 165.278,03 
 

5.1.1 

Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii  
de santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 
1.2 + 1.3) x 90% 

125.000,19 23.750,04 148.750,23 

 

5.1.2 

Cheltuieli conexe organizarii 
santierului  
(0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 
10% 

13.888,91 2.638,89 16.527,80 

 
5.2. 

Comisione, cote, taxe, costul 
creditului 

304.447,93 0,00 304.447,93 
 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului  
bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 
 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de  
constructii 

138.069,77 0,00 138.069,77 
 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul 
statutului in  
amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autoruzarea  
lucrarilor de constructii 

27.613,95 0,00 27.613,95 
 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 
(0.5% din valoarea de C+M) 

138.764,21 0,00 138.764,21 

 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme 
si autorizatia de  
construire  / desfiintare 

0,00 0,00 0,00 

 

5.3. 

Cheltuieli diverse si neprevazute: 
0,6% din  
[Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 + 
Cap.4] 

192.152,57 36.508,99 228.661,56 

 
5.4. 

Cheltuieli pentru informare si 
publicitate 

0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITOL 5 635.489,60 62.897,92 698.387,52 
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CAPITOLUL 6 
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

 
6.1 

Pregatirea personalului de 
exploatare 

3.000,00 570,00 3.570,00 

 6.2 Probe tehnologice si teste 3.527,80 670,27 4.198,07 
 TOTAL CAPITOL 6 6.527,80 1.240,27 7.768,07 

           

   TOTAL GENERAL 32.635.946,27 6.142.984,66 38.778.930,93 
 

  
din care: C+M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + 
Cap.1.4 + Cap.2 + 
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) 

27.902.820,62 5.301.535,92 33.204.356,54 

 

      
 

Data: 01.08.2017 

    

 

Beneficiar/Investitor Primaria 
Comunei Barcanesti 

    
 

Intocmit,  
    

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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CAPITOLUL NR.1 

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

 
  

  

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 lei 

 
  

  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara 
TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

1.1. OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00 

1.2. AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI  
ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 
CHELTUIELI PENTRU RELOCARE / PROTECTIA 
UTILITATILOR 

0,00 0,00 0,00 

     

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 

  
  

  

 
Data: 01.08.2017 

   
 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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CAPITOLUL NR.2 

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

      

 
  

  

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 lei 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara 
TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

2.1. CONSTRUCTII 

2.1.1. Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.1. 0,00 0,00 0,00 

  

2.2. MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC 

2.2.1. Montaj utilaj tehnologic  0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.2. 0,00 0,00 0,00 

      

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 

  
  

  

 
Data: 01.08.2017 

   
 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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CAPITOLUL NR.3 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

 

  

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 lei 

Nr.crt
. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

3.1. STUDII  

3.1.1. Studii de teren geo/topo 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1 Studii de teren geo 4.500,00 855,00 5.355,00 

3.1.1.2 Studii de teren topo 27.000,00 5.130,00 32.130,00 

3.1.1.3 Studii de teren hidrogeo 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.1. 31.500,00 5.985,00 37.485,00 

  

3.2. 
DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI 
AUTORIZATII 

3.2.1. Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. 
Autorizatie de constructie, reconstruire, 
modificare, extindere etc  
(inclusiv prelungirea) 

300,00 57,00 357,00 

3.2.3. 
Avize si acorduri pentru racorduri si 
bransamente la retele publice 

0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Aviz si acord detinator retea de gaze 500,00 95,00 595,00 

3.2.5. Aviz si acord detinator retea de termoficare 0,00 0,00 0,00 

3.2.6 
Aviz si acord detinator retea de energie 
electrica 

500,00 95,00 595,00 

3.2.7. Aviz si acord detinator retea de telefonie 500,00 95,00 595,00 

3.2.8. Aviz si acord Serviciu Salubritate 0,00 0,00 0,00 

3.2.9. 
Obtinerea avizului/acordului de gospodarire a 
apelor 

800,00 152,00 952,00 

3.2.10. Obtinerea avizului Politiei Rutiere 500,00 95,00 595,00 

3.2.11. Obtinerea acordului de mediu 700,00 133,00 833,00 

3.2.12. Obtinere aviz I.S.C. 0,00 0,00 0,00 

3.2.13. 
Obtinerea avizului Administratiei de Drumuri 
Nationale 

750,00 142,50 892,50 

3.2.14. Obtinere aviz Apele Romane 500,00 95,00 595,00 

3.2.15. 
Obtinere aviz Oficiul National de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara 

0,00 0,00 0,00 

  Total 5.050,00 959,50 6.009,50 

3.2.16. Alte documentatii avize 500,00 95,00 595,00 
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TOTAL 3.2. 5.550,00 1.054,50 6.604,50 

  

3.3. EXPERTIZA TEHNICA 

3.3.1. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.3. 0,00 0,00 0,00 

  

3.4. CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR 

3.4.1. 
Certificarea performantei energetice si audit 
energetic al cladirilor 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.4. 0,00 0,00 0,00 

  

3.5. PROIECTARE 

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. 
Studiu de fezabiliotate / documentatie de 
avizare  
a lucrarilor de interventii si deviz general 

60.000,00 11.400,00 71.400,00 

3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii  
avizelor / acordurilor / autorizatiilor 

7.000,00 1.330,00 8.330,00 

3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic  
si a detaliilor de executie 

5.000,00 950,00 5.950,00 

3.5.6. Proiect tehnic si Detalii de executie 433.393,01 82.344,66 515.737,67 

TOTAL 3.5. 505.393,01 96.024,66 601.417,67 

  

3.6. ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE 

3.6.1. 
Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor 
pentru licitatie 

650,00 123,50 773,50 

3.6.2. Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 3.000,00 570,00 3.570,00 

3.6.3. 
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu 
corespondenta,  
telegrafie, telex, telefax 

50,00 9,50 59,50 

3.6.4. 
Onorariile participantilor la lucrarile comisiei 
pentru licitatie 

50,00 9,50 59,50 

3.6.5. Anunturi publicitare 50,00 9,50 59,50 

TOTAL 3.6. 3.800,00 722,00 4.522,00 

  

3.7. CONSULTANTA 

3.7.1. 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 

92.518,27 17.578,47 110.096,74 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.7. 92.518,27 17.578,47 110.096,74 
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3.8. ASISTENTA TEHNICA 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 215.875,97 41.016,43 256.892,40 

3.8.1.1
. 

pe perioada de executie a lucrarilor 92.518,27 17.578,47 110.096,74 

3.8.1.2
. 

pentru participarea proiectului la fazele incluse 
in programul de control al lucrarilor de 
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 
in Constructii 

123.357,70 23.437,96 146.795,66 

3.8.2. Dirigentie de santier 331.367,44 62.959,81 394.327,25 

TOTAL 3.8. 547.243,41 103.976,24 651.219,65 

  

TOTAL CAPITOLUL 3 1.186.004,69 225.340,87 1.411.345,56 

  
  

  

 
Data: 01.08.2017 

   

 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei 
Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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CAPITOLUL NR.4 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

   
  

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 lei 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

4.1. CONSTRUCTII 

4.1.1.  Constructii  27.613.953,57 5.246.651,18 32.860.604,75 

TOTAL 4.1. 27.613.953,57 5.246.651,18 32.860.604,75 

  

4.2. MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

4.2.1. 
Montaj utilaje si echipamente 
tehnologice 

163.866,86 31.134,70 195.001,56 

TOTAL 4.2. 163.866,86 31.134,70 195.001,56 

  

4.3. UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 

4.3.1. Utilaje si echipamente tehnologice 3.061.603,75 581.704,71 3.643.308,46 

TOTAL 4.3. 3.061.603,75 581.704,71 3.643.308,46 

  

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA 
MONTAJ  
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

4.4.1. Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.4. 0,00 0,00 0,00 

  

4.5. DOTARI 

4.5.1. Dotari  0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.5. 0,00 0,00 0,00 

  

4.6. ACTIVE NECORPORALE 

4.6.1. Active necorporale  0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.6. 0,00 0,00 0,00 

  

TOTAL CAPITOLUL 4 30.839.424,19 5.859.490,59 36.698.914,78 

  
  

  

 
Data: 01.08.2017 

   
 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti 

  
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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CAPITOLUL NR.5 

ALTE CHELTUIELI 
Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 01.08.2017   - 1 EURO = 4,5656 lei 

Nr.crt.      Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(cu TVA) 

lei lei lei 

5.1. ORGANIZARE DE SANTIER 

5.1.1. 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de  
santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90% 

125.000,19 23.750,03 148.750,22 

5.1.2. 
Cheltuieli conexe organizarii santierului  
(0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10% 

13.888,91 2.638,89 16.527,80 

TOTAL 5.1. 138.889,10 26.388,92 165.278,02 

  

5.2. COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

138.069,77 0,00 138.069,77 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in 
amenajarea teritoriului,  
urbanism si pentru autoruzarea lucrarilor de 
constructii 

27.613,95 0,00 27.613,95 

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 
%) din valoarea de C+M 

138.764,21 0,00 138.764,21 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 
de construire  / desfiintare 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.2. 304.447,93 0,00 304.447,93 

  

5.3. CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 

5.3.1. 0,6% din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4] 192.152,57 36.508,99 228.661,56 

TOTAL 5.3. 192.152,57 36.508,99 228.661,56 

  

5.4. CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 

5.4.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.4. 0,00 0,00 0,00 

  

TOTAL CAPITOLUL 5 635.489,60 62.897,91 698.387,51 

 
Data: 01.08.2017 

   
 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei Barcanesti 

   
 

Intocmit,  
   

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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Devizul obiectului: "STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -                                                                                                                  
ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI, JUDEŢUL PRAHOVA" 

    PRETURI CONSTANTE - in mii lei/mii euro curs INFOEURO 1 august 2017: 1 Euro =   4,5656 Lei 
  

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

U.M. 
Cantitat

e 

Valoare 
unitară 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(inclusiv TVA) 

Euro Mii Lei Mii Euro Mii lei Mii Lei Mii Euro 

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII              

   1 Constructii       18 233,58 3 993,69 3 464,38 21 697,97 4 752,49 

  EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE VACUUMATICA              

1.1 

Extindere retea ce canalizare vacuumatica cu 
conducte PEID cu acoperire protectiva PP de 
culoare maro, PE100, SDR17, PN10, DN 110 
mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m, 
inclusiv refacere structura rutiera drum 

buc   12 523  14,21 812,457 177,952 154,367 966,824 211,763 

1.2 

Extindere retea ce canalizare vacuumatica cu 
conducte PEID cu acoperire protectiva PP de 
culoare maro, PE100, SDR17, PN10, DN 125 
mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m, 
inclusiv refacere structura rutiera drum 

buc   13 722  17,86 1.118,914 245,075 212,594 1.331,508 291,639 

1.3 

Extindere retea ce canalizare vacuumatica cu 
conducte PEID cu acoperire protectiva PP de 
culoare maro, PE100, SDR17, PN10, DN 160 
mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m, 
inclusiv  refacere structura rutiera drum 

buc   10 838  28,53 1.411,721 309,208 268,227 1.679,948 367,958 

1.4 

Extindere retea ce canalizare vacuumatica cu 
conducte PEID cu acoperire protectiva PP de 
culoare maro, PE100, SDR17, PN10, DN 200 
mm, adancimea medie de pozare H=1.50 m, 
inclusiv refacere structura rutiera drum 

buc    409  44,37 82,853 18,147 15,742 98,596 21,595 
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1.5 
Fitinguri si vane de sectorizare prevazuta in 
cadrul sistemului de canalizare vacuumatica, 
inclusiv manopera si montaj 

ans    1 299 033,00 1.365,265 299,033 259,400 1.624,665 355,849 

1.6 

Subtraversare drum national DN1 cu retea de 
canalizare vacuumatica, PEID,  PE100, DN 
160 mm, L=23 m, inclusiv lucrari de montaj 
si punere in opera 

buc    1 6 900,00 31,503 6,900 5,986 37,488 8,211 

1.7 

Subtraversare drum national DN1 cu retea de 
canalizare vacuumatica, PEID,  PE100, DN 
160 mm, L=17 m, inclusiv lucrari de montaj 
si punere in opera 

buc    1 5 100,00 23,285 5,100 4,424 27,709 6,069 

1.8 

Subtraversare drum national DN1 cu retea de 
canalizare vacuumatica, PEID,  PE100, DN 
160 mm, L=18 m, inclusiv lucrari de montaj 
si punere in opera 

buc    1 5 400,00 24,654 5,400 4,684 29,339 6,426 

1.9 

Subtraversare drum national DN1 cu retea de 
canalizare vacuumatica, PEID,  PE100, DN 
160 mm, L=32 m, inclusiv lucrari de montaj 
si punere in opera 

buc    1 5 400,00 24,654 5,400 4,684 29,339 6,426 

1.10 

Subtraversare drum national DN1 cu retea de 
canalizare vacuumatica, PEID,  PE100, DN 
200 mm, L=18 m, inclusiv lucrari de montaj 
si punere in opera 

buc    1 5 940,00 27,120 5,940 5,153 32,272 7,069 

1.11 

Subtraversare drum judetean DJ101G cu 
retea de canalizare vacuumatica, PEID,  
PE100, DN 110 mm, L=10 m, inclusiv lucrari 
de montaj si punere in opera 

buc    2 6 600,00 60,266 13,200 11,451 71,716 15,708 

1.12 

Subtraversare drum judetean DJ101G cu 
retea de canalizare vacuumatica, PEID,  
PE100, DN 125 mm, L=10 m, inclusiv lucrari 
de montaj si punere in opera 

buc    1 3 300,00 15,066 3,300 2,863 17,929 3,927 

1.13 
Camine de vacuum complet echipate, inclusiv 
procurare, transport, manopera si montaj 

buc    816 2 900,00 10.804,036 2.366,400 2.052,767 12.856,803 2.816,016 
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1.14 

Conducta racord camine de vacuum, PEID cu 
acoperire protectiva de culoare maro, PE100, 
SDR17, PN10, DN90 mm, adancimea medie 
de pozare H=1.50 m, inclusiv fittinguri si 
refacere structura rutiera drum 

buc   4 080  9,82 182,924 40,066 34,755 217,679 47,678 

1.15 

Camin de vizitare in sistem gravitational, 
realizate din material PE, adancime H=1.50-
2.00 m, inclusiv procurare, transport, 
manopera si montaj 

buc    328  400,00 599,007 131,200 113,811 712,818 156,128 

1.16 

Conducta racord camine de vizitare in sistem 
gravitational, PVC, SN4, DN160 mm, 
adancimea medie de pozare H=2.00 m, 
inclusiv fittinguri si refacere structura rutiera 
drum 

m   3 280  35,00 524,131 114,800 99,585 623,716 136,612 

1.17 
Camin de racord in sistem gravitational 
Dn400 mm, adancime H=2.00 m, inclusiv 
procurare, transport, manopera si montaj 

buc    420  85,00 162,992 35,700 30,968 193,960 42,483 

  STATII DE VACUUM  PROPUSE             

1.18 

Cladire pentru Statia de Vacuum SV 1, 
structura metalica, dimensiuni 7x10x3 m 
(lxLxh), inclusiv transport, procurare si 
montaj 

buc    1 10 000,00 45,656 10,000 8,675 54,331 11,900 

1.19 

Cladire pentru Statia de Vacuum SV 2, 
structura metalica, dimensiuni 7x10x3 m 
(lxLxh), inclusiv transport, procurare si 
montaj 

buc    1 10 000,00 45,656 10,000 8,675 54,331 11,900 

1.20 

Cladire pentru Statia de Vacuum SV 3, 
structura metalica, dimensiuni 7x10x3 m 
(lxLxh), inclusiv transport, procurare si 
montaj 

buc    1 10 000,00 45,656 10,000 8,675 54,331 11,900 

  STATII DE POMPARE APA UZATA PROPUSE             
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1.21 

Statie de pompare apa uzata SPAU 1, 
amplasata in imediata vecinatate a statiei de 
vacuum SV1, diametru D=2.5 m, H=3.50 m, 
inclusiv transport, procurare si montaj 

ans    1 39 400,00 179,885 39,400 34,178 214,063 46,886 

1.22 

Conducta de refulare aferanta SPAU 1, PEID 
cu acoperire protectiva PP de culoare maro, 
PE100, SDR26, PN6, DN 125 mm, adancimea 
medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere 
structura rutiera drum 

m   2 710  12,57 155,526 34,065 29,550 185,076 40,537 

1.23 

Statie de pompare apa uzata SPAU 2, 
amplasata in imediata vecinatate a statiei de 
vacuum SV2, diametru D=2.5 m, H=4.00 m, 
inclusiv transport, procurare si montaj 

ans    1 41 500,00 189,472 41,500 36,000 225,472 49,385 

1.24 

Conducta de refulare aferanta SPAU 1, PEID 
cu acoperire protectiva PP de culoare maro, 
PE100, SDR26, PN6, DN 160 mm, adancimea 
medie de pozare H=1.50 m, inclusiv refacere 
structura rutiera drum 

m   2 950  22,34 300,887 65,903 57,168 358,055 78,425 

   3 Instalatii de telecomunicatii       502,216 110,000 95,421 597,637 130,900 

1.25 

Integrarea automatizarii in sistem SCADA a 
sistemului de canalizare vacuumatica, centru 
de comanda si control amplasat in Statia de 
Epurare, inclusiv procurare, manopera si 
montaj 

ans    1 110 000,00 502,216 110,000 95,421 597,637 130,900 

   3 Statie noua de epurare       8.926,017 1.955,059 1.695,943 10.621,961 2.326,520 

1.26 

Realizare statie noua de epurare 9800 PE,                                
Quz zi max = 1516,22 mc/zi, inclusiv 
terasamente, echipamente, procurare si 
montaj;                            Statie Epurare - 
Treapta mecanica, Treapta biologica, Treapta 
namol, Electrice si SCADA, inclusiv durm 
acces 

ans    1 1955 059,00 8.926,017 1.955,059 1.695,943 10.621,961 2.326,520 

TOTAL I. CONSTRUCTII SI INSTALATII 27.661,818 5.948,748 5.160,324 32.319,926 7.079,010 
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II. MONTAJ             

   1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice           164,151 35,954 31,189 195,340 42,785 

2.1 

Statia de Vacuum SV 1, complet echipata - 
volum rezervor vacuum V=16 mc,  pompe 
vacuum, pompe descarcare, biofiltru, 
instalatii hidraulice si electrice 

ans    1 12 979,25 59,258 12,979 11,259 70,517 15,445 

2.2 

Statia de Vacuum SV 2, complet echipata - 
volum rezervor vacuum V=12 mc,  pompe 
vacuum, pompe descarcare, biofiltru, 
instalatii hidraulice si electrice 

ans    1 8 176,05 37,329 8,176 7,092 44,421 9,729 

2.3 

Statia de Vacuum SV 3, complet echipata - 
volum rezervor vacuum V=12 mc,  pompe 
vacuum, pompe descarcare, biofiltru, 
instalatii hidraulice si electrice 

ans    1 12 578,55 57,429 12,579 10,911 68,340 14,968 

2.4 
SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare 
avand debit total Q=25.2 m3/h, H=20 m 

ans    1  360,00 1,644 0,360 0,312 1,956 0,428 

2.5 
SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare 
avand debit total Q=36.0 m3/h, H=20 m 

ans    1  360,00 1,644 0,360 0,312 1,956 0,428 

2.6 
Grup electrogen de interventie fix complet 
echipat, inclusiv panou de comanda, 
amplasat in incinta Statia de vacuum SV 1 

ans    1  500,00 2,283 0,500 0,434 2,717 0,595 

2.7 
Grup electrogen de interventie fix complet 
echipat, inclusiv panou de comanda, 
amplasat in incinta Statia de vacuum SV 2 

ans    1  500,00 2,283 0,500 0,434 2,717 0,595 

2.8 
Grup electrogen de interventie fix complet 
echipat, inclusiv panou de comanda, 
amplasat la in incinta statiei de epurare 

ans    1  500,00 2,283 0,500 0,434 2,717 0,595 

TOTAL II. MONTAJ 164,151 35,954 31,189 195,340 42,785 
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III. PROCURARE             

   1 Utilaje si echipamente tehnologice           3.066,911 671,743 582,713 3.649,624 799,374 

3.1 

Statia de Vacuum SV 1, complet echipata - 
volum rezervor vacuum V=16 mc,  pompe 
vacuum, pompe descarcare, biofiltru, 
instalatii hidraulice si electrice 

ans    1 246 605,75 1.125,903 246,606 213,922 1.339,825 293,461 

3.2 

Statia de Vacuum SV 2, complet echipata - 
volum rezervor vacuum V=12 mc,  pompe 
vacuum, pompe descarcare, biofiltru, 
instalatii hidraulice si electrice 

ans    1 155 344,95 709,243 155,345 134,756 843,999 184,860 

3.3 

Statia de Vacuum SV 3, complet echipata - 
volum rezervor vacuum V=12 mc,  pompe 
vacuum, pompe descarcare, biofiltru, 
instalatii hidraulice si electrice 

ans    1 238 992,45 1.091,144 238,992 207,317 1.298,461 284,401 

3.4 
SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare 
avand debit total Q=25.2 m3/h, H=20 m 

ans    1 5 200,00 23,741 5,200 4,511 28,252 6,188 

3.5 
SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare 
avand debit total Q=36.0 m3/h, H=20 m 

ans    1 5 600,00 25,567 5,600 4,858 30,425 6,664 

3.6 
Grup electrogen de interventie fix complet 
echipat, inclusiv panou de comanda, 
amplasat in incinta Statia de vacuum SV 1 

ans    1 5 000,00 22,828 5,000 4,337 27,165 5,950 

3.7 
Grup electrogen de interventie fix complet 
echipat, inclusiv panou de comanda, 
amplasat in incinta Statia de vacuum SV 2 

ans    1 5 000,00 22,828 5,000 4,337 27,165 5,950 

3.8 
Grup electrogen de interventie fix complet 
echipat, inclusiv panou de comanda, 
amplasat la in incinta statiei de epurare 

ans    1 10 000,00 45,656 10,000 8,675 54,331 11,900 

TOTAL III. PROCURARE 3.066,911 671,743 582,713 3.649,624 799,374 

TOTAL GENERAL 30.892,879 6.656,445 5.774,226 36.164,889 7.921,169 

 
Data: 01.08.2017 

 
       

 

Beneficiar/Investitor Primaria Comunei 
Barcanesti        

 
Intocmit,  

 
       

 
SC BUILD WAY DESIGN SRL 
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